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Vorhaben: Unterlage 7

BL 510: Ersatzneubau Mast Nr. 91, 92, 93 und 94
BL 511: Ersatzneubau Mast Nr. 1

Bestand Planung Anderung zwischen Bestand und Planung
Hohe | Hohe Koordinaten . . Koordinaten Differenz | Differenz .| Verschie- Anderung der
Bau- Mast- Mast- Tra- M?St- t.)e Mast- I-_Il_ohe uOhf t.)e Hohe th‘? Veglsjcr:ge t_JU”QS' Rechts- | Hoch- Bodenaus-
abschnitt | nummer | typ | verse | spitze | Rechts- | Hoch- | IN | typ ra- z‘:\ts- Rechts- | Hoch- | N | Traverse | Mastspitze _ richtung | wert wert trittsflache
inm | inm | Wwert wert | M Verse | sPizel wert wert | M inm Inm inm inm in m?
Stahl- Stahl-
ca.2,5 entg. LR
1 94 | gitter- | 24 | 42 |396473 153816 o ditter- | 285 | 47 | 3964725381611 41 45 +5,0 9 +9,42 | -10,36 +1
st 2,75 | 03,14 mast 3,33 3,50 ca. 13,7 links
Stahl- Stahl-
ca. 1,3 entg. LR
1 93 | gitter- | 36 | 55 3%6;'35 56%821;” 71 | gitter- | 435 | 62 3516356 5%871135 95 | +7.5 +7,0 ¢ 11031 | +9,56 +24
mast ) ) mast ) ) ca. 15,0 rechts
Stahl- Stahl-
1 92 | gitter- | 17 | 33 3526;'20 57283 l 19 | gitter- | 22,5 | 41 3262'239 5%811316 29| +55 +8,0 ca. 15 | entg.LR | +9,12 | +11,91 +10
mast t ’ ’ mast ’ ’
Stahl- Stahl-
1 91 | gitter- | 16 | 33 356622?0 328512 18 | gitter- | 22,5 | 41 336;'2?1 5%85125 29| +65 +8,0 ca. 13 inlR | 7.9 | -10,32 +11
mast ’ ’ mast ’ ’
Stahl- Stahl-
: 356416 | 53810 . 356416 | 538106 .
1 1 gter- 20 | 37 | PO ISR | a7 gter- 25 | 44 | %5500 | %00 (8| 455 +7, ca.15 inLR | +562 | -139 +1
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