

- LEGENDE:**
- Leitungsbestand
 - x-x-x Leitungsbestand, entfällt auf die ausge-x-te Länge
 - Leitungsneuerlegung
 - Leitungsbestand, wird auf Länge der roten Parallelelinie im Bauzustand gesichert
 - - - - - weiterer Verlauf der Leitung nicht dargestellt
 - Leitungsende
 - Querschnittsänderung, Schacht o.ä. im Leitungsstrang

"im Bauzustand sichern" bedeutet:
 Leitungen werden während der Baumaßnahmen gesichert.
 (z.B. am Baugrubenverbau, über Hilfsbrücken, Baubehelfe oder dergl.)
 Es handelt sich um bauzeitliche Lagen für die betroffenen Leitungen.
 Nach Ende der Baumaßnahmen liegen die Leitungen wieder in der ursprünglichen Lage.


1.5xxx laufende Nummer im Bauwerksverzeichnis
 Abzubrechende Bauwerke siehe Anlagen 4 und Anlagen 13.5–13.11

Kartengrundlage: Bestandsdaten der DB AG
 Digitale Stadtkarte des Stadtmesungsamtes Stuttgart
 Für das Projekt Stuttgart 21 überarbeitet durch SEIB Ingenieur-Consult GmbH



Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart
 Ausbau- und Neubaustricke Stuttgart – Augsburg
 Bereich Stuttgart–Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planfeststellungsabschnitt 1.1 Talquerung mit Hauptbahnhof
 Bau-km -0,4 – +2,0 bis +0,4 +32,0



Geographische Codierung	Blattschnittcodierung	Organisatorische Codierung
1 1 0 0 0 0	4 8 1 3 H G - - -	P U V I K C L -
Auftraggeber	Projektsteuerung	Planer
DBProjekt GmbH Stuttgart 21 Wolfratshausen 20 70396 Stuttgart Tel. 07 11 / 2 27 85 - 0 Fax. 07 11 / 2 27 85 - 11	Streckennummer Bezirk Phase	gearbeitet im Auftrag der DBProjekt GmbH Stuttgart 21 Ingenieur – Arbeitsgemeinschaft 605 Ingenieurarchitekt Honorar Landstraße 135-137 60334 Frankfurt a. M. Tel. 0711 / 9567 - 0 Fax. 0711 / 9567 - 437
		Ball und Partner GmbH Eisenbahnstraße 11 70372 Stuttgart Tel. 0711 / 4654 - 0 Fax. 0711 / 4654 - 10
		Stuttgart, den 10.08.2011 gez. Münzer

Leitungsbestands- und Leitungsverlegeplan		Datum	Name
Lageplan Süd		08/01	kr
Fernheizung		Bearbeiter	08/01 Müller
		Geändert	
		Maßstab	1:1000

"Urheberrecht" – Alle Rechte bei der DBProjekt GmbH Stuttgart 21

Änderungsvermerke

Index	Änderungen	Datum	Name
A	verfügbarer Diktier 100-Blattentwurf	31.05.2011	Stow

Genehmigt: Unterschrift

Planungsrechtliche
 Zulassungsentscheidung
 erteilt am 8. November 2014
 69190-59/pa/008-234/009
 Eisenbahn-Bundesamt,
 Bundesverkehrsministerium

Freigabe DBProjekt GmbH Stuttgart 21
 27.01.2011
 Datum: 24.06.2011
 Ersatz für Plan-Nr. Phase Index
 Ersetzt durch
 Plan-Nr.
 Anlage Planfeststellungsunterlagen
 Anlage 8.22
 Blatt 1A von 1

H:\P821\ Plot-Dat: 100pkel_00_ Plotstand: 05.08.2013