LANDKREIS	Stuttgart
GEMEINDE	Stuttgart

Stuttgart 21

DBProjekt Stuttgart 21

Deutsche Bahn DB

Planfeststellung durch EBA vom 19. Aug. 2005 Az.: 53160 PAP-P 521 - PFA 1.2

Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Stuttgart

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg

Bereich Stuttgart-Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planfeststellungsabschnitt 1.2 Fildertunnel

Bauabschnitt km 0,432 – km 10,030

Geographische Codierung: 1.2 | 1 | 2 | D | W

Blattschnittcodierung: 4 | 0 | 1 | 3 | H | 0 | – | | | | | |

Organisatorische Codierung: P | 1 | a | n | | V | W | C | 1 | | | |

Auftraggeber

DBProjekt GmbH Stuttgart 21
Wolframstraße 20
70191 Stuttgart
Tel. 07 11 / 7 27 85 – 0
Fax. 07 11 / 7 27 85 – 888

Projektsteuerung

Drees & Sommer
Infra Consult & Management GmbH
Lautenschlagerstraße 3
70173 Stuttgart
Tel. 07 11 / 22 28 32 – 10
Fax. 07 11 / 22 28 32 – 90

Planer – bearbeitet im Auftrag der DBProjekt GmbH Stuttgart 21

Arbeitsgemeinschaft:

BUNG / SE-Consult / FICHTNER
Kronenstraße 36
70174 Stuttgart
Tel. 0711 / 162 36 – 0
Fax 0711 / 162 36 – 24

DE-Consult

gez. Beyer
Stuttgart, 30.11.2001

Höhenplan

Gleisplanung, km 5,355 ... 6,258

	Datum	Name
Gezeichnet	11/01	PBO/LHI
Bearbeiter	11/01	JHR

Maßstab 1:1000/1000

"Urheberschutz" – Alle Rechte bei der DBProjekt GmbH Stuttgart 21

Freigabe DBProjekt GmbH Stuttgart 21

gez. Baur

Datum: 10.12.2001

Änderungsvermerke

Index	Änderungen	Datum	Name
A	Verschiebung Verbindungsbauwerk 6, Eintrag ZA Sigmaringer Str.	18.06.2003	ges. Marquardt

Genehmigungsvermerk – Eisenbahn-Bundesamt

Datum	Genehmigungsvermerk	Name	Unterschrift

Ersatz für Plan-Nr. Index

Ersetzt durch Plan-Nr. Index

Anlage Planfeststellungsunterlagen

Anlage 5

Blatt 8A von 17

K:\PROJEKT\1.5\PROJPLAN\ent\PF1412_1.2\Bauabschnitt\ANLAGE5\1.5DWC1.DWG | Model
18.06.2003 14:57 Rahmer