

Stahlbeton  
 Ausführungsart des Verbau und Festlegung der Verankerung nach statischen Erfordernissen  
 Bauwerksabmessungen nach statischen Erfordernissen  
 Höhenangaben im NEUEN SYSTEM:  
 Höhendifferenz zw. altem (württ.) System und Neuem System


Anschluss siehe Anlage 7.3.4.2 Blatt 5/5

**Stuttgart 21**  
 Planfestgestellt dem AP S 18 Abs. 1 AEG durch Bes. vom **13. Okt. 2006**  
 Az.: **58160 PAP-PS 21-PEA1-5**  
 Eisenbahn-Bundesamt  
 St. Karlsruhe/Stuttgart  
 in Auftrag

### Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg  
 Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planfeststellungsabschnitt 1.5 Zuführung Feuerbach/Bad Cannstatt – Generalplanung  
 Bau-km -4.0-90.340 bis Bau-km -0.4 -42.000 / Stat. -4.8-64.359 bis Bau-km -0.4-42.000



<b>Geographische Codierung</b> 1.5   6   3   0   0 <small>PFA Bauabschnitt Blattschnitt</small>	<b>Blattschnittcodierung</b> 4   8   0   5   X   X   X   X   X <small>Streckennummer Bezirk</small>	<b>Organisatorische Codierung</b> P   I   b   q   I   L   4   T   0   0 <small>Phase Planzeichen Gewerk Ebene Plannhalt Index</small>
<b>Auftraggeber</b> DBProjekte Süd GmbH Wolframstraße 20 70191 Stuttgart Tel. 07 11 / 2 27 85 - 0 Fax. 07 11 / 2 27 85 - 999	<b>Projektsteuerung</b> Drees & Sommer Infrate Consult & Management GmbH Lautenschlagerstraße 2 70173 Stuttgart Tel. 07 11 / 22 29 33 - 10 Fax. 07 11 / 22 29 33 - 90	<b>Planer – bearbeitet im Auftrag der DBProjekte Süd GmbH</b> Planungsgemeinschaft S/BW für Stuttgart 21 PFA 1.5 SPECKERMANN GmbH INGEMEINERBURG VOSSING Tübinger Straße 10 70174 Stuttgart Tel. 0711 / 22 55 89-0 Fax. 0711 / 22 42-249 Stuttgart, den 17.12.02

### Bauwerkslängsschnitt 4

Verzweigungsbauwerk Mittnachtstraße mit Richtungstunneln, Achse 322 (S-Bahn)  
 Str. 4805 Stg Nord - Stuttgart Hbf (tief), Stat -1.9-00.000 bis -1.7-90.999

Gezeichnet 12/02 Nimmesgern (SI)  
 Bearbeiter 12/02 rau/str (SI)

Maßstab: 1 : 200

"Urheberschutz" – Alle Rechte bei der DBProjekte Süd GmbH

Freigabe DBProjekte Süd GmbH  
 gez. R. Baur *RB*  
 Datum: 18.12.02

Ersatz für Plan-Nr.  Phase  Index   
 Ersetzt durch Plan-Nr.

Genehmigungsvermerk – Eisenbahn-Bundesamt  

Datum	Genehmigungsvermerk	Name	Unterschrift

Anlage Planfeststellungsunterlagen  
**Anlage 7.3.4.2**  
 Blatt 4 von 5

f:\infra1\5379\Planung\14\_Gepi\_\Enrfertigung\07\_Bauwerkspläne\5163PI.41.dwg