* entsprechend der vorgefundenen Bodenbeschaffenheit ggf. 40 cm

** Auffüllung mit geeignetem, nichtbindigem Material mit max. 5% Schluffanteil (ggf. Wiedereinbau des aufbereiteten Altschotters)

Anlagen des Abstellbahnhofs Untertürkheim liegen im PFA 1.6 b und sind hier nachrichtlich dargestellt.

PFA 1.6 b (nachrichtlich) | PFA 1.6 a

km 1.8+74,14 (A 215)

## Legende Planänderungsverfahren Anpassung Interregio-Kurve

- Bestand
- Änderung im Bereich PFA 1.6a (Anpassung Überführungs-/Rampenbauwerk IRK)
- Planfestgestellt im PFA 1.6a

Stuttgart 21

# Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg
Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenanbindung

## Planfeststellungsabschnitt 1.6 a Zuführung Ober-/Untertürkheim

Bau-Km 1.1+55 (km 0.8+55) bis km 7.2+20 : Stuttgart Hbf – Obertürkheim (-Esslingen)

Bau-Km 0.0+00 bis 2.6+45 : Abzweig Wangen – Untertürkheim (-Waiblingen/Remsbahn)







| Geographische Codierung | | | | Blattschnittcodierung | | Organisatorische Codierung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA | Bauabschnitt | Blattschnitt | | Streckennummer | Bezirk | Phase | Planzeichen | Gewerk | Ebene | Planinhalt | Index |
| 1.6 | 1.6 a | 0 0 | | 4 7 0 0 | B A - 0 1 | P | I s q _ | V | Q | 5 1 | a a |


Bauherr DB NETZE
DB Netz AG
Bauherrenvertretung Großprojekte Süd
I.NPG 1 (S)
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt (M)

Projektgesellschaft DB NETZE
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
I.GV(9)
Räpplenstraße 17
70191 Stuttgart

Planverfasser: DB
DB Engineering & Consulting GmbH
Region Deutschland Südwest
Mönchstraße 29
70191 Stuttgart
15.11.2016
Datum, Unterschrift


## Querschnitt
### Abstellbahnhof Untertürkheim
### Km 1.8+74,14 (Achse 215)

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Gezeichnet | 05/02 | Lo |
| Bearbeiter | 05/02 | Hei |

Maßstab 1:200

"Urheberschutz" – Alle Rechte bei der DB Projekt Stuttgart – Ulm GmbH

Änderungsvermerke

| Index | Änderungen | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 01 | Aktualisierung der nachrichtlichen Darstellung des Abstellbahnhofs (PFA 1.6 b) mit Stand 18.10.2006 | 18.10.2006 | srs |
| a | Anpassung Überführungs-/Rampenbauwerk IRK | 15.11.2016 | ABL |

Freigabe DB Projekt Stuttgart – Ulm GmbH
~~gez. R. Baur~~
15.11.2016 [signature]

Genehmig... Datum ... Unterschrift

Planfestgestellt gem. § 18 AEG
i.V.m. § 76 Abs. 3 VwVfG
am 26.07.2017
Az. 591pä/011-2016#026
Eisenbahn-Bundesamt,
[Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart]
Im Auftrag [signature]
[Vogt]

Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart

Ersatz für Plan-Nr. Phase Index
Ersetzt durch Plan-Nr.

Anlage Planfeststellungsunterlagen
Anlage 6.4
Blatt 1A von 3